

## ORDINE N. 155

**VISTO** il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, art. 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

**VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "Regolamento";

**VISTO** il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;

**VISTO** il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36: Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTA la Determina N. 338 Prot. 2685 del 02/09/2024**

**VISTA la TD U-BUY G01603**

**ACQUISITA** ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs n. 36/2023, la necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 94, 95, 96, 98 del D.Lgs 36/2023 e successive modificazioni, trasmessa unitamente all'Offerta economica attraverso il portale U-Buy;

**Ufficio di provenienza della richiesta:** Limadou

**Motivazione della Richiesta:** Modifiche cavi inside cabin CSES-02. A causa di sopraggiunte necessità tecniche per il corretto funzionamento dello strumento EFD-02 per il satellite CSES-02, si richiede che vengano applicate delle modifiche ai cavi inside cabin.

**RICHIEDENTE: PIERO DIEGO**

**R.U.P:** ERINA PIZZI

**Verificatore di conformità:** PIERO DIEGO



Trattasi di ordine la cui categoria merceologica non è presente sul MEPA

PREVENTIVI ACQUISITI DALLE DITTE:

**1 - 01123750117 - SkyTech S.r.l.**



Ritenuto opportuno non conveniente o non possibile acquisire i prodotti/servizi sul MEPA (vedi dichiarazione o condizioni speciali di richiesta)

**CIG N. B2FDDEC33E**

**C.U.U. K9NBBG**

**AGGIUDICATARIO DELLA FORNITURA**

**SkyTech S.r.l. - C.S.T.Centro Sviluppo Tecnologico, via Delle Pianazze, 74 – 19136 La Spezia**

VOCE	46-028	UN.	PREZZO TOT.
WP 1	Rework cavi per il modello QM.		2.000,00
WP 2	Rework cavi per il modello QM.		3.000,00

**Richiesta di acquisto n. 40975 – TD U-BUY N. G01603**

**Vostra offerta n. 006.05/24.**

La prestazione contrattuale, dovrà essere svolta sotto la piena osservanza delle norme, patti, oneri e condizioni previsti dal Decreto Legislativo 36/2023, dal Codice Civile, dal Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività

**ORDINE N. 155**

Contrattuale dell'Ente, e dalle rimanenti norme di legge in materia di appalti pubblici, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

<b>(Totale Imponibile)</b>	<b>Importo € 5.000,00</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>€ 6.100,00</b> <b>(Totale Lordo)</b>
----------------------------	---------------------------	----------------	--------------------------------------------

☒ Accertata la copertura finanziaria    ISTITUZIONALE ☒    COMMERC. ☐    MERCE INVENTAR. ☐

**Funzione Obiettivo:**  
**1.05.04.10.01 - Limadou-2 fase B2/C/D/E1 (ref. Piero Diego) - Ac-**  
**cordo Attuativo n. 2019-22-HH.0 dell'Accordo Quadro ASI-INFN**  
**n. 2016-4-Q.0**


**CUP F14E19000100005**

Capitolo: 1.03.02.99.999.01

Impegno: 16663/2024

Progressivo: 16663/2024

Data, 20/09/2024

Visto del R.A. ....  .....

IL DIRIGENTE.....