

ORDINE N. 209**Ufficio di provenienza della richiesta:** I-ENA LAB**Motivazione della Richiesta:** Fornitura di mesh in ambito del progetto *SWEATERS, Space WEATher Ena Radiation Sensors - Fase B -ACCORDO ATTUATIVO n. 2024-7-HH.0***R.U.P:** Dottoressa Antonella TRAVERSI**RICHIEDENTE:** Dr Luca Colasanti**Verificatore di conformità:** Dr Luca Colasanti☐ Trattasi di ordine la cui categoria merceologica non è
presente sul MEPA☐ Ritenuto opportuno non conveniente o non possibile
acquisire i prodotti/servizi sul MEPA
(vedi dichiarazione o condizioni speciali di richiesta)

PREVENTIVI ACQUISITI DALLE DITTE:

1 – ***Precision Eforming LLC***
(USA Tax code 20-0710353)**CIG N. B4B59E14A1****C.U.U. K9NBBG**

AGGIUDICATARIO DELLA FORNITURA

“Precision Eforming, LLC” - 839 Route 13, Cortland, NY 13045 USA

VOCE	Description	Quantity	Price USD
1	MN42 - 500 LPI Ni Mesh 6x6"	1	175,00
2	MC42 - 500 LPI Cu Mesh 6x6"	1	225,00
3	MN44 - 750 LPI Ni Mesh 6x6"	1	185,00
4	MC44 - 750 LPI Cu Mesh 6x6"	1	245,00
5	MN46 - 1500 LPI Ni Mesh 6x6"	1	300,00
6	MC46 - 1500 LPI Cu Mesh 6x6"	1	375,00
7	MN47 - 2000 LPI Ni Mesh 6x6"	1	310,00
8	MC47 - 2000 LPI Cu Mesh 6x6"	1	400,00
9	Shipping	1	225,00

RICHIESTA n°41101/2024 – Quotation PE7862 Prot 3744, 04/12/2024

La prestazione contrattuale, dovrà essere svolta sotto la piena osservanza delle norme, patti, oneri e condizioni previsti dal Decreto Legislativo 36/2023, dal Codice Civile, dal Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'Ente, e dalle rimanenti norme di legge in materia di appalti pubblici, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

During the Christmas period, the office will be closed from the 21st of December 2024 to the 6th of January 2025 inclusive.

Total USD 2.440,00**VAT IT 06895721006****Total Price USD 2.440,00**

ORDINE N. 209

☒ Accertata la copertura finanziaria

ISTITUZIO. ☒

COMMERC. ☐

MERCE INVENTAR. ☐

C.U.P.: F83C24000330001

Funzione Obiettivo: 1.05.04.02.26 - *SWEATERS (Space WEATher Ena Radiation Sensors) - Fase B -
ACCORDO ATTUATIVO n. 2024-7-HH.0*

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta DE ANGELIS

Capitolo: 1.03.01.02.999

Impegno: 22989/2024

Progressivo: 22989/2024

Data, 10/12/2024

Visto la R.A.
Dott.ssa *Monia Rossi*

Il Dirigente
Dott. *Marco Feroci*